

Overeenkomst ten behoeve van een nadere uitwerking van de intentieovereenkomst doorontwikkeling van Het Noordbrabants Museum en Design Museum Den Bosch zoals deze is overeengekomen op 16 februari 2022 tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeente 's-Hertogenbosch, het Noordbrabants Museum, het Design Museum Den Bosch en de Stichting JK Art Foundation;

Partijen

De provincie Noord-Brabant, gevestigd aan de Brabantlaan 1, 5216 TV in 's-Hertogenbosch, hierna kortweg: de provincie, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer S.J.A.H. Smeulders MA;

en

De gemeente 's-Hertogenbosch, gevestigd aan de Wolvenhoek 1, 5211 HH in 's-Hertogenbosch, hierna kortweg: de gemeente, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer M.J.J. van der Geld;

Hierna gezamenlijk te noemen 'partijen';

Overwegende dat

Partijen de intentieovereenkomst concretiseren door het maken van voorlopige afspraken over de te nemen stappen voor realisatie van de doorontwikkeling van Het Noordbrabants Museum en Design Museum Den Bosch; de facilitering van de musea in het hebben van passende huisvesting en benodigde financiële ondersteuning en het borgen van deze financiële ondersteuning door provincie en gemeente;

Partijen als volgt overeenkomen;

Artikel 1: Duiding van afkortingen

HNMB: Het Noordbrabants Museum

DMDB: Design Museum Den Bosch

JKAF: de Stichting JK Art Foundation

Artikel 2: De doorontwikkeling van HNBM

1. De provincie en HNBM stellen gezamenlijk een plan op voor doorontwikkeling van HNBM en werken dat uit voor wat betreft een oplossingsrichting voor de benodigde huisvesting van de door het museum in doorlopende bruikleen te verwerven kunstcollectie van JKAF.
2. In het op te stellen plan wordt een raming opgenomen van de hiermee gemoeide exploitatielasten dan wel kosten en de gevolgen daarvan voor de voor de doorontwikkeling gezamenlijk te dragen benodigde financiële middelen.
3. De provincie en gemeente hebben daarbij de intentie om HNBM deels financieel te ondersteunen.
4. Deze financiële ondersteuning geschiedt in beginsel overeenkomstig de verdeelsleutel 6/7 voor de provincie en 1/7 voor de gemeente.
5. De verbouw van het entreegebied van HNBM maakt geen deel van uit van de planvorming.
6. Het plan bevat tevens een tijdpad.

Artikel 3: De doorontwikkeling van DMDB

1. De gemeente en DMDB stellen gezamenlijk een plan op voor doorontwikkeling van DMDB, waarbij DMDB het voortouw heeft.
2. In het op te stellen plan wordt uitwerking gegeven aan het museaal concept, de daarbij behorende exploitatielasten, de randvoorwaarden met betrekking tot de huisvesting, en de gevolgen daarvan voor de voor de doorontwikkeling benodigde financiële middelen.
3. Het plan bevat tevens een tijdpad. Hierin worden ijkpunten opgenomen, aan de hand waarvan wordt bepaald of de doorontwikkeling en het realiseren van de ambities voldoende haalbaar is.
4. De herhuisvesting zal met inachtneming van een zodanige overgangsperiode plaatsvinden opdat het DMDB niet in zijn expositiemogelijkheden wordt geschaad.

Artikel 4: Overname pand De Mortel 4

1. Partijen stellen vóór 15 juli 2022 gezamenlijk een plan op dat voorziet in een haalbaarheidsonderzoek gericht op eigendomsoverdracht door de gemeente aan de provincie van het gebouw in het Museumkwartier waarvan DMDB thans gebruikmaakt. Dit plan wordt opgesteld onder het voorbehoud van instemming van DMDB met verhuizing naar een ander, nog te selecteren c.q. nieuw te bouwen pand, om vanuit dat andere pand zijn activiteiten voort te zetten. Het haalbaarheidsonderzoek gaat ook in op de financiële haalbaarheid van de voorziene eigendomsoverdracht.
2. Het plan bevat een tijdpad.

Ondertekening

Aldus in tweevoud overeengekomen op 16 februari 2022 te 's-Hertogenbosch

De provincie Noord-Brabant,

De gemeente 's-Hertogenbosch,

S.J.A.H. Smeulders MA

M.J.J. van der Geld